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Tarjouspyyntö 8.9.2025 

    
Sukevan taajaman liikenneväylien ja kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito hoitokausilla 
2025/2026 – 2026/2027 - 2027/2028 + optiokausi 2028/2029 
 
1. Tarjouspyyntö 
 
Sonkajärven kunnan tekninen toimi ja Sonkajärven Vesi Oy pyytävät kokonaishintatarjouksia (€ / talvikausi) Sukevan 
taajaman liikenneväylien ja kiinteistöjen koneellisista talvikunnossapitotehtävistä ajalle 1.11.2025 – 30.4.2028 sekä 
optiona 1 vuosi. 
 
Tarjouspyyntö koskee tarjouspyynnön liitekarttojen mukaisia liikenneväylien ja kiinteistöjen hoitoalueita. Keskeiset 
työtehtävät talvikunnossapidossa ovat lumenauraus, sohjonpoisto, liukkaudentorjunta, lumen lähisiirto, polanteen 
poisto, hiekoitushiekan poisto sekä lumen poisto katujen ja kiinteistöjen lumivara-alueilta kausittain ja siirto kunnan 
osoittamalle lumenkaatopaikalle sekä aurausviitoituksen asennus.   
 
Hankinnasta on ilmoitettu sähköisessä julkisten hankintojen tietokannassa Hilmassa sekä Sonkajärven kunnan 
internetsivuilla. 
 
2. Kunnossapitokohteet 
 
Osa-alue 1: 
- Sukevan taajaman liikenneväylät (Liite 1) 
 
Osa-alue 2: 
- Sukevan taajamassa sijaitsevien Sonkajärven kunnan kiinteistöjen piha-alueet (Liite 2) 
 
Osa-alue 3: 
- Sonkajärven Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamon piha-alue ja tulotie (Liite 2) 
 
Ennen tarjouksen jättämistä tarjoajan tulee tutustua alueisiin paikan päällä. 
 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai yhdistää työalueita parhaan mahdollisen yhteensovituksen ja 
hoitotason saavuttamiseksi.  
 
3. Talvikunnossapidon toteutus yleisesti 
 
Urakoitsijalla on oltava käytössään urakkaan sisältyviin tehtäviin hyvin soveltuva kalusto, joka täyttää liikenne- ja 
työsuojeluviranomaisten määräykset ja sitä on oltava kuljettajineen riittävästi. Kaluston tulee olla tarkoitukseltaan, 
kooltaan, tehoiltaan, varustuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan tehtävään hyvin soveltuva. Henkilöstöä ja kalustoa 
on oltava riittävästi kaikissa olosuhteissa ilmoitetun laatutason ylläpitämiseksi ja toteuttamiseksi annetuissa 
toiminta-ajoissa. Henkilöstöllä tulee olla voimassa oleva Tieturva 1- kortti sekä turvallisuusmääräysten mukainen 
turva-asu ja -varustus. Polanteen poisto tulee suorittaa mahdollisimman tehokkaalla, mahdollisimman vähän muuta 
liikennettä häiritsevällä työhön soveltuvalla kalustolla. Urakoitsijan on varustettava kaikki kuljettajalliset 
kunnossapitoajoneuvot ja koneet tilaajan toimittamilla GPS-laitteilla, tilaaja vastaa asennus- ja käyttökustannuksista. 
Tilaajalla on oikeus käyttää järjestelmää raportoinnin laadunvarmistamisessa ja sen käytännön toteuttamisessa. 
Työkoneissa on oltava lain vaatimat turvallisuuslaitteet ja -välineet, mm. peruutusäänivaroitin. 
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3.1 Lumenpuhdistustyö 
 
Puhdistus on aloitettava tarjouspyynnön kohteena olevilla alueilla siten, ettei satavan tai sataneen lumen vahvuus 
ylitä 7 cm missään olosuhteissa. Auraus on käynnistettävä viimeistään ennen kuin maksimilumisyvyys 7 cm on 
täyttynyt. Lähtökynnys on 5 cm niin päivä- kuin yöaikaan. Kaduilla sallitaan irtolunta keskimäärin 5 cm. 
Sohjonpoiston lähtökynnys on kaikilla alueilla 3 cm. Sohjo on aina säätilan pakastuessa poistettava mahdollisimman 
pian ja tarkasti. 
 
Lumen puhdistus on suoritettava työpäivinä: 
- Kiinteistöillä klo 6.30 mennessä 
- Kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä klo 6.00 mennessä 
- Sukevan jätevedenpuhdistamolla klo 7.00 mennessä 
 
Lumen puhdistus on suoritettava viikonloppuisin ja arkipyhinä: 
- Kaikilla alueilla ja kaikissa kohteissa klo 8.00 mennessä 
 
Jatkuvan lumisateen vallitessa puhdistus on suoritettava ainakin aamulla ja tarvittaessa iltapäivällä. Urakoitsijan 
vastuulla on lumen poisto katujen ja kiinteistöjen lumivara-alueilta kausittain ja siirto kunnan osoittamalle 
lumenkaatopaikalle. 
 
3.2 Hiekoitus kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä 
 
Katujen, kevyen liikenteen väylien ja kiinteistöjen piha-alueiden liukkauden torjunnassa käytetään ensisijaisesti 
hiekoitussepeliä. Liukkaudentorjuntaan on ryhdyttävä, kun säätilan muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan 
lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, musta jää ja alueelle valuneen veden 
jäätyminen. Liukkaudentorjunta suoritetaan siten, ettei liukkaudesta synny haittaa tai vaaraa 
liikenneturvallisuudelle. Liukkauden torjuntaan tarvittava hiekoitusmateriaali sisältyy urakkaan. Urakoitsijalla tulee 
olla varastossa riittävästi hiekoitusmateriaalia liukkauden torjumiseen. 
 
Tilaaja toimittaa urakoitsijan käyttöön tarvittavan määrän aurausviittoja asennusta varten. Aurausviittoja on 
asennettava riittävästi tilaajan ohjeiden mukaisesti liikenneväylille sekä kiinteistöille. 
 
3.3 Toimenpideraja- ja keliseuranta 
 
Valittu urakoitsija on velvollisia suorittamaan paikallisesti keliseurantaa ja reagoimaan toimenpiderajojen 
ylittymiseen itsenäisesti tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kaluston sijaintipaikka sekä selvitys kuinka urakoitsija 
järjestää paikallisen keliseurannan, tulee ilmoittaa tarjouksessa. 
 
3.4 Talvihiekoituksen poisto sopimuskausittain keväällä 
 
Työhön sisältyy liukkaudentorjunnassa käytetyn hiekoitusmateriaalin poistaminen liikenneväyliltä ja kiinteistöjen 
piha-alueilta talvikauden päätyttyä keväisin sekä siirto kunnan osoittamaan paikkaan (siirto <2 km). 
Hiekoitusmateriaalin poiston aloittamiseen ja kestoon vaikuttavat sääolosuhteet. Hiekoitusmateriaalin poisto 
aloitetaan huhtikuussa, kun lumet ovat pääosin sulaneet kaduilta ja kiinteistöjen piha-alueilta. Hiekoitusmateriaalin 
poistaminen kuivana harjaten on kielletty, koska se aiheuttaa pölyämistä ja katupölyn leviämistä. Kalusto ja laitteet 
tulee olla hiekanpoistoon suunniteltuja kerääviä harjakoneita, joissa on oltava vesisäiliö, joka kastelee harjausalueen. 
Hiekoitusmateriaalin poistossa voidaan käyttää myös säiliöllistä imuautokalustoa. Harjaus tulee tehdä aina riittävän 
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vesisateen tai vesisumun aikana tai alue kasteltuna esimerkiksi siihen suunnitellulla säiliöautolla tai -traktorilla ja 
siihen kytketyllä kasteluvaunulla. Urakoitsija ja tilaaja tarkastavat lopputuloksen hiekanpoiston päätyttyä. 
 
3.5 Dokumentointi 
 
Sää- ja keliolosuhteet ja käytetyn liukkaudentorjuntamateriaalin käyttö dokumentoidaan kelipäivä- sekä 
toimenpidepäiväkirjaan. Hiekoituskohteet ja hiekoitusajankohdat tulee näkyä sähköisessä 
ajoneuvoseurantajärjestelmässä. 
 
3.6 Työturvallisuus 
 
Urakoitsijan tulee nimetä vastuunalainen henkilö, joka vastaa turvallisuutta koskevien säännösten noudattamisesta 
ja töiden turvallisuudesta. Urakoitsija vastaa lakien ja asetusten sekä niihin rinnastettavien julkisoikeudellisten 
määräysten noudattamisesta oman suorituksensa osalta sekä säädösten vaatimasta yhteistyöstä. Urakoitsija vastaa 
omien työntekijöidensä turvallisuudesta, heidän käyttämiensä koneiden, autojen ja laitteiden asianmukaisuudesta, 
kunnosta ja tarkastamisesta sekä työmenetelmien turvallisuudesta. Urakoitsijan on huolehdittava myös jatkuvasta 
turvallisuusseurannasta ja valvonnasta niin, että liikenneturvallisuus, työympäristön sekä koneiden ja laitteiden 
turvallisuus ja turvallinen käyttö voidaan varmistaa koko työn ajan. Töiden suorittamisessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota liikenneturvallisuuteen. Sopimuskausi alkaa syksyllä heti, kun auraustarvetta syntyy ja päättyy keväällä, 
kun auraustarve loppuu ja hiekoitus on poistettu. Urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana pääurakoitsijana ja 
vastaa pääurakoitsijalle kuuluvista palvelun tuottamisen johtovelvollisuuksista. 
 
Työkohteissa pidetään ennakkokatselmukset ennen hoitokauden alkua. Urakoitsijalta edellytetään hyvää yhteistyötä 
tilaajan sekä muiden urakoitsijoiden kanssa. Työt tulee sovittaa yhteen kunnan, ELY-keskuksen sekä yksityisen 
sektorin urakoitsijoiden kesken. Kunkin kauden alussa pidetään tilaajan ja urakoitsijan yhteinen työmaapalaveri, 
jossa sovitaan kunnossapidon kokonaisuudesta. Työmaapalavereita voidaan pitää myös kauden aikana tarpeen niin 
vaatiessa. Tilaajalla on oikeus ohjeistaa urakoitsijaa tarjouspyynnössä esitettyjen töiden aikatauluista ja 
järjestyksestä. 
 
5. Hinta ja muutosperusteet 
 
Tarjotut hinnat ovat kiinteitä ja sitovia kokonaishintoja. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan mukainen 
arvonlisävero. 
 
5.1 Laskutus 
 
Tarjotut hinnat ovat voimassa koko sopimuksen voimassaoloajan, joka on vuoden 2028 toukokuun loppuun. Hinnat 
sisältävät kaikki tilaajalle hankinnan kohteen hankinnasta aiheutuvat kulut, kuten urakoitsijan matka- ja 
majoituskustannukset, päivärahat, ylityökorvaukset sekä urakoitsijan suoritettavaksi tulevat välilliset verot, maksut 
ja viranomaiskulut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Urakoitsijalla ei ole oikeutta laskuttaa pientoimitus- tai 
laskutuslisiä taikka muita lisiä. 
 
5.2 Hinnanmuutosperusteet  
 
Sopimuksen aikana voi alueisiin tulla muutoksia, osia alueista voi tulla lisää tai poistua. Tällöin hinta määräytyy 
tarjouksessa annetun katujen ja kevyen liikenteen väylien metrimäärän mukaan. 
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6. Optiot 
 
Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä optiovuodella. Optiovuoden käytöstä sovitaan yhdessä tilaajan ja urakoitsijan 
kanssa. Päätös optiovuoden käytöstä tehdään 31.5.2028 mennessä. 
 
7. Vastuullisuus 
 
Urakoitsija sitoutuu huolehtimaan siitä, että urakoitsija ja sen käyttämät alihankkijat toimivat sopimussuhteen 
alkaessa ja sopimuksen voimassa ollessa vastuullisesti. 
 
Urakoitsijan tulee toimittaa sopimussuhteen aikana 12 kuukauden välein seuraavat tiedot: 
 
- selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain mukaista verovelkaa 
tai viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä ja siihen liittyvä maksusuunnitelma, sekä 
- todistukset työntekijöiden eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys 
siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva sopimus on tehty. 
 
Mikäli yritys kuuluu Vastuu Group Oy:n luotettava kumppani- ohjelmaan, ei dokumentteja tarvitse toimittaa. 
 
8. Laskutus- ja maksuehdot 
 
Urakkasumma maksetaan vuosittain kuutena (6) tasasuuruisena eränä urakoitsijan esittämään laskuun perustuen. 
 
Ensimmäisen erän eräpäivä on 15.11. ja viimeisen erän 15.4. 
 
Muut erät kunkin kuukauden 15. päivänä. 
 
9. Sopimussakko  
 
Tilaajalla on oikeus hankkia korvaava, vastaavan tasoinen palvelu kolmannelta urakoitsijan kustannuksella, mikäli 
palvelussa havaitaan merkittävä virhe tai merkittäviä virheitä, ja palvelun laadulla on olennainen merkitys tilaajalle. 
Tilaajan on pyrittävä ilmoittamaan oikeuden käyttämisestä urakoitsijalle ennen korvaavan palvelun hankkimista. 
 
Toistuvat sopimusrikkeet: 
- aurauksista tai liukkaudentorjunnasta on huomauttamista, 500 €/sopimusrike 
- GPS- laitteen käyttö on puutteellista, 500 €/sopimusrike 
- yhteystiedot/yhteydenpitovälineet puutteelliset 500 €/sopimusrike 
 

1. rike: varoitus, 2. tai useampi rike: sopimussakko 
 
10. Vahingonkorvaus 
 
Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus. 
 
Urakoitsija vastaa tilaajalle, tilaajan omaisuudelle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheuttamastaan 
vahingosta. Vahingosta tulee aina viipymättä ilmoittaa tilaajalle. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan ensisijaisesti 
saattaa ennalleen, korjata tai uusia rikkomansa tai vaurioittamansa tilaajan omaisuus, esimerkiksi katukiveykset ja 
liikenteenohjauslaitteet. Ellei ennalleen saattaminen ole mahdollista, tulee korjaamisesta tai korvauksesta sopia 
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tilaajan kanssa muulla tavoin. Talvihoidossa sattuneet vauriot ulkopuolisten kiinteistöjen omaisuudelle korjaa 
urakoitsija kustannuksellaan. 
 
Tapauksissa, joissa kunta saattaa kunnossa- ja puhtaanapitolain tai järjestyssäännön perusteella tai muuten laillisena  
tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, 
vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kunta hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. 
 
Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt 
sopimusvelvoitteensa, on kunnalla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvausvaade ja pidättää vastaava summa 
urakoitsijan saatavista. Urakoitsijan tulee pyydettäessä antaa lausunto jälkikäteen vahinkotilannehetkellä vallinneista 
olosuhteista sekä urakoitsijan toimenpiteistä kyseisenä ajankohtana ko. paikassa. Lausunto tulee antaa viiden päivän 
kuluessa pyynnöstä. 
 
Mikäli sopimukseen johtaneesta hankintamenettelystä valitetaan tai Kuluttaja- ja kilpailuvirasto saattaa asian 
markkinaoikeuteen ja markkinaoikeus tai korkein hallinto-oikeus määrää tehottomuusseuraamuksen tai sopimuksen 
lyhentämisen taikka muun seuraamuksen, ei urakoitsijalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta tai muita 
korvauksia seuraamusten tai Sopimuksen päättymisen johdosta. 
 
Tilaaja voi irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden tilanteissa, joissa urakoitsija ei ole hoitanut tilaajavastuulain  
edellyttämiä velvoitteitaan. Tilaaja voi irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden myös tilanteissa, joissa 
urakoitsijan työsuoritteiden osoitetaan olevan ilmeisen tehottomia tai mikäli ajopäiväkirjoissa havaitaan annetun 
tarkoituksellisesti virheellisiä tietoja. Todistus- ja perusteluvelvoite on kahdessa jälkimmäisessä esitetyssä tilanteissa 
tilaajalla. 
 
11. Tarjouksen tekeminen ja valintaperusteet 
 
Tarjoaja on tarjouspyyntöasiakirjat saatuaan velvollinen tarkistamaan tilaajan toimittamat asiakirjat sekä 
ilmoittamaan välittömästi havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja puutteista.  
 
Tarjoukset annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevalla lomakkeella. 
 
Tarjouksen jättämisen määräaika on torstaina 9.10.2025 klo 12:00. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. 
 
Tarjouslomake liitteineen toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tarjoukset@sonkajarvi.fi tai kirjeitse osoitteella 
Sonkajärven kunta / tekninen toimi, Lepokankaantie 2, 74300 Sonkajärvi. 
 
Tarjous on jätettävä määräaikaan mennessä sähköpostilla tai suljetussa kirjekuoressa. Sähköpostin otsikkokentässä 
tai tarjouskuoressa tulee ilmetä viitemerkintä ”Talvikunnossapito, Sukeva” sekä tarjoajan nimi. 
 
Tarjoukseen tulee liittää selvitys työhön käytettävistä koneista ja laitteista sekä henkilöstöresursseista. 
 
Tilaaja valitsee saaduista tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Kokonaistaloudellisesti 
edullisin tarjous on vertailuhinnaltaan edullisin. Vertailuhinta muodostuu seuraavasti: 
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Osa alue Hinta € / talvikausi 
1. Sukevan taajaman liikenneväylät  X 
2. Sukevan taajamassa sijaitsevat Sonkajärven kunnan kiinteistöt Y 
3. Sonkajärven Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamo Z 

Vertailuhinta   = X + Y + Z 
 
 
Tarjous otetaan vertailuun seuraavien kelpoisuusehtojen täyttyessä: 
- tarjoajalla on voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus 
- tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset, korkeintaan 3 kk vanhat selvitykset ovat kunnossa 
- urakoitsija on tarjouksessaan esittänyt omaavansa riittävät resurssit työssä tarvittavien koneiden ja laitteiden sekä 
henkilöresurssien riittävyydestä 
- tarjoajalla on vähintään 3 vuoden työkokemus koneellisista liikenneväylien talvikunnossapitotehtävistä   
 
12. Tarjouksen hylkääminen 
 
Tilaaja pidättää oikeuden hylätä mitkä tahansa tai kaikki annetut tarjoukset. 
 
13. Tarjouksen voimassaolo ja tietojen julkisuus 
 
Tarjoukset ovat sitovia ja voimassa 2 kuukautta tarjousten jättämiselle asetetusta määräajasta lukien tai kunnes 
jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. 
 
Kaikki tarjoukset ovat sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja. Päätöksen 
asiakirjojen tai niiden osien salassapidosta tekee tilaaja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) mukaisesti. Tarjousten hintatiedot eivät ole salassa pidettäviä. 
 
14. Lisätietoja 
 
Mahdolliset tarkentavat kysymykset tulee esittää sähköpostilla osoitteeseen ville.kamaja(at)sonkajarvi.fi perjantaihin 
19.9.2025 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset vastaukset lisäkysymyksiin annetaan kunnan verkkosivuilla osoitteeseen 
www.sonkajarvi.fi/fi/ajankohtaista/tarjouspyynnot 24.9.2025 klo 12.00 mennessä. 
 
15. Hankintapäätöksestä ilmoittaminen 
 
Hankintapäätös lähetetään hankintalain (348/2007) 75 §:n mukaisesti tarjoajalle tiedoksi käyttäen tarjoajan 
ilmoittamaa sähköpostiosoitetta. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa katsotaan tarjoajan saaneen 
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on 
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana 
pidetään viestin lähettämispäivää. 
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16. Tilaajan edustajat ja lisätiedot 
 
Ville Kamaja   Eero Lappalainen 
tekninen johtaja  kunnan rakennusmestari 
ville.kamaja@sonkajarvi.fi  eero.lappalainen@sonkajarvi.fi 
040 675 0042   040 675 0045 
 
 
 
Sonkajärvellä 8.9.2025 
 
Ville Kamaja 
tekninen johtaja 
 
 
  
Liitteet: Liite 1. Sukevan taajaman liikenneväylien lumityöalueet 
 Liite 2. Sukevan taajaman lumityöalueet 
 Liite 3. Tarjouslomake 
  


